

RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO - FINISA (ATUALIZAÇÃO 2024)		DATA : 03/05/2024
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE		BDI : 20,09%
	LOCAL:	GRAVATÁ/PE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ/PE		
		FORTE	VERSÃO	HORA MES
		ORSE	2024/02	112,54% 70,11%
		SICRO	2024/01	- -
		SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	113,98% 70,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	LOTE 1	
2	LOTE 2	R\$ 3.849.267,96
3	LOTE 3	R\$ 3.772.710,96
4	LOTE 4	R\$ 3.650.218,35
5	LOTE 5	R\$ 2.715.749,65
6	LOTE 6	R\$ 3.197.337,05
7	LOTE 7	R\$ 2.658.965,18
8	LOTE 8	R\$ 2.921.232,82
9	LOTE 9	R\$ 3.356.183,09
		R\$ 2.586.498,52

VALOR BDI TOTAL: R\$ 4.802.456,95
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 23.905.706,63
VALOR TOTAL: R\$ 28.708.163,58

IAGO SANTOS
CALÁBRIA - CREA:
1816507156
Assinado de forma digital
por IAGO SANTOS
CALÁBRIA - CREA:
1816507156
Dados: 2024.05.03
14:59:50 -03'00'

Iago Santos Calábria
CREA 1816507156