
BDI 21,72%
UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL C/ BDI

MURO DO CEMITÉRIO DE RUSSINHAS R$105.770,67
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 13.001,70

1.1 SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

M2 270,00 3,09R$         3,76R$           1.015,20R$      

1.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 36,00 80,78R$       98,33R$         3.539,88R$      

1.3 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 6,00 958,52R$     1.166,71R$    7.000,26R$      

1.4 COMPOSIÇÃO 001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO (CONFORME COMPOSIÇÃO 
SINAPI 74209/1)

M2 3,00 396,09R$     482,12R$       1.446,36R$      

2 ESTRUTURA 42.289,86R$    

2.1 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 27,00 30,74R$       37,42R$         1.010,34R$      

2.2 SINAPI 101166

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 21,60 554,14R$     674,50R$       14.569,20R$    

2.3 SINAPI 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017

M3 14,40 48,97R$       59,61R$         858,38R$         

2.4 SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 74,88 129,18R$     157,24R$       11.774,13R$    

2.5 SINAPI 104108

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 448,68 14,83R$       18,05R$         8.098,67R$      

2.6 SINAPI 104111

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 147,47 21,49R$       26,16R$         3.857,82R$      

2.7 SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  
COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,05 850,14R$     1.034,79R$    2.121,32R$      

3 ALVENARIA 37.381,50R$    

3.1 SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 162,00 78,84R$       95,96R$         15.545,52R$    

3.2 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 396,00 6,85R$         8,34R$           3.302,64R$      

3.3 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 378,00 40,28R$       49,03R$         18.533,34R$    

4 PINTURA 8.750,63R$      

4.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 360,00 2,86R$         3,48R$           1.252,80R$      

4.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 360,00 15,60R$       18,99R$         6.836,40R$      

CÓDIGOITEM
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DESCRIÇÃO UND. QUANT.

PREÇO (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI MAR/2023 - COMPESA 2023.1 - ORSE MAR/2023
DATA: MAIO/2023

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE RUSSINHAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 
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BDI 21,72%
UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL C/ BDI

CÓDIGOITEM
TABELA DE 

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO UND. QUANT.

PREÇO (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
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AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE RUSSINHAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ-PE

4.3 COMPESA 17.04.02U

PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS 
DEMÃOS, SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO 
INCLUSIVE LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 
PRIMER.

M2 11,00 49,40R$       60,13R$         661,43R$         

5 ESQUADRIAS 4.346,98R$      

5.1 ORSE 8900

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA 
FOLHA, COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA 
VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 1/2" 
NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE 
FERRO DE 1/2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS, 
FERROLHOS E CHUMBADORES COM 
PARAFUSOS

M2 5,50 649,33R$     790,36R$       4.346,98R$      

R$105.770,67TOTAL GERAL



ITEM DESCRIÇÃO UND. TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 
COM ENXADA.AF_05/2018

M²
COMPRIM. 

(M)
LARGURA 

(M)
Todo o trecho de construção do muro 90,00 3,00 270,00

TOTAL 270,00

1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M²
LARGURA 

(M)
COMPRIM. 

(M)
ALTURA 

(M)

Embasamento do muro 0,50 90,00 0,80 36,00
TOTAL 36,00

1.3
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M²
LARGURA 

(M)
COMPRIM. 

(M)

Depósito de insumos 3,00 2,00 6,00
TOTAL 6,00

1.4
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
(CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 74209/1)

M2
LARGURA 

(M)
COMPRIM. 

(M)

Placa de obra em local adequado 1,50 2,00 3,00
TOTAL 3,00

1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS QUANT.
Administração da obra 2,00 2,00

TOTAL 2,00

2 ESTRUTURA

2.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M²
LARGURA 

(M)
COMPRIM. 

(M)

Embasamento do muro 0,30 90,00 27,00
TOTAL 27,00

2.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3
COMPRIM. 

(M)
ALTURA (M)

LARGURA 
(M)

Embasamento do muro 90,00 0,80 0,30 21,60
TOTAL 21,60

2.3
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M³
VOL. 

ESCAVAÇÃO 
(M³)

VOL. 
EMBASAME

NTO (M³)
Área de escavação descontando o volume do 
embasamento

36,00 21,60 14,40

TOTAL 14,40

2.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M²
COMPRIM. 

(M)
ALTURA (M) QUANT.

Área de Pilares de 0,10m x 0,30 m com 1,80 de elevação 
+ fundação, a cada 3 metros, totalizando 30 pilares

0,80 2,60 30,00 62,40

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MURO DO CEMITÉRIO DE RUSSINHAS

UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI MAR/2023 - COMPESA 
2023.1 - ORSE MAR/2023
DATA: MAIO/2023

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE RUSSINHAS, ZONA RURAL 
DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE



ITEM DESCRIÇÃO UND. TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MURO DO CEMITÉRIO DE RUSSINHAS

UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI MAR/2023 - COMPESA 
2023.1 - ORSE MAR/2023
DATA: MAIO/2023

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE RUSSINHAS, ZONA RURAL 
DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE

Pilares determinados para juntas de dilatação a cada 10m 0,80 2,60 6,00 12,48

TOTAL 74,88

2.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG
QUANT. 
BARRAS

COMPRIM. 
(M)

QUANT.
COEF. 

AÇO CA-
50

Pilares 0,10 x 0,30m utilizando 4 ferros 10.0 mm 4,00 2,60 36,00 0,617 231,00
Sapatas 0,60 x 0,60m utilizando 7 ferros 10.0 mm 14,00 0,70 36,00 0,617 217,68

TOTAL 448,68

2.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG
QUANT. 
BARRAS

COMPRIM. 
(M)

QUANT.
COEF. 

AÇO CA-
60

Estribos para pilares 0,10 x 0,30m a cada 10cm 18,00 0,90 36,00 0,154 89,81
Estribos para pilares 0,30 x 0,30m a cada 10cm 8,00 1,30 36,00 0,154 57,66

TOTAL 147,47

2.7
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM 
USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3
LARGURA 

(M)
COMPRIM. 

(M)
ALTURA 

(M)
QUANT.

Volume de 30 Pilares de 0,10m x 0,30 m com H= 1,80 0,10 0,30 1,80 30,00 1,62

Volume de 6 Pilares de 0,30m x 0,30m com H= 0,80 0,30 0,30 0,80 6,00 0,43
TOTAL 2,05

3 ALVENARIA

3.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2
COMPRIM. 

(M)
ALTURA (M)

Alvenaria de elevação do muro 90,00 1,80 162,00
TOTAL 162,00

3.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

M2
COMPRIM. 

(M)
ALTURA (M) LADOS

Chapisco inclusive face superior e eventual trecho de 
fundação aparente

90,00 2,20 2,00 396,00

TOTAL 396,00

3.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2
COMPRIM. 

(M)
ALTURA (M) LADOS

Reboco inclusive face superior e eventual trecho de 
fundação aparente

90,00 2,10 2,00 378,00

TOTAL 378,00



ITEM DESCRIÇÃO UND. TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MURO DO CEMITÉRIO DE RUSSINHAS

UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI MAR/2023 - COMPESA 
2023.1 - ORSE MAR/2023
DATA: MAIO/2023

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE RUSSINHAS, ZONA RURAL 
DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE

4 PINTURA

4.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2
COMPRIM. 

(M)
ALTURA (M) LADOS

Pintura de muro inclusive face superior e eventual trecho 
de fundação aparente

90,00 2,00 2,00 360,00

TOTAL 360,00

4.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2
COMPRIM. 

(M)
ALTURA (M) LADOS

Pintura de muro inclusive face superior e eventual trecho 
de fundação aparente

90,00 2,00 2,00 360,00

TOTAL 360,00

4.3
PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS 
DEMÃOS, SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO 
INCLUSIVE LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE PRIMER.

M2
COMPRIM. 

(M)
ALTURA (M) LADOS

Pintura de portão 2,50 2,20 2,00 11,00
TOTAL 11,00

5 ESQUADRIAS

5.1

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, 
COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA 
BARRA DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E 
QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", 
INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E 
CHUMBADORES COM PARAFUSOS

M2
COMPRIM. 

(M)
ALTURA (M)

Portão de acesso 2,50 2,20 5,50
TOTAL 5,50



COMPOSIÇÃO 1 M2 R$ 396,09

FONTE CÓDIGO COMPONENTES UN. CONSUMO PREÇO UNIT. MAT. TOTAL (R$)

SINAPI-I 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO -  BRUTA

M     1,0000 8,43R$                    R$ 8,43

SINAPI-I 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M     4,0000 10,15R$                  R$ 40,60

SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    1,00000 275,00R$                R$ 275,00

SINAPI-I 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 
(2 3/4 X 10)

KG    0,11000 20,34R$                  R$ 2,23

SINAPI 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,00000 25,00R$                  R$ 25,00

SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,00000 20,42R$                  R$ 40,84

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,01000 399,49R$                R$ 3,99

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (CONFORME 
COMPOSIÇÃO SINAPI 74209/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI MAR/2023 - COMPESA 2023.1 - ORSE MAR/2023
DATA: MAIO/2023
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE RUSSINHAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE



1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 13.001,70 R$ 13.001,70
100% 100%

2 ESTRUTURA R$ 12.686,96 R$ 25.373,92 R$ 4.228,99 R$ 42.289,86
30% 60% 10% 100%

3 ALVENARIA R$ 7.476,30 R$ 7.476,30 R$ 11.214,45 R$ 11.214,45 R$ 37.381,50
20% 20% 30% 30% 100%

4 PINTURA R$ 5.250,38 R$ 3.500,25 R$ 8.750,63
60% 40% 100%

5 ESQUADRIAS R$ 4.346,98 R$ 4.346,98
100% 100%

R$ 33.164,96 R$ 32.850,22 R$ 20.693,81 R$ 19.061,68  R$           105.770,67 
31,36% 31,06% 19,56% 18,02% 100,00%

MURO DO CEMITÉRIO DE RUSSINHAS

R$ 13.001,70

VALOR MENSAL R$
PERCENTUAL MENSAL %

R$ 42.289,86

R$ 37.381,50

R$ 8.750,63

R$ 4.346,98

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI MAR/2023 - COMPESA 2023.1 - ORSE MAR/2023
DATA: MAIO/2023
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE RUSSINHAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ-PE

TOTAL2º MÊS 3º MÊS 4º MÊSITEM DESCRIÇÃO FINANCEIRO   (R$) 1º MÊS



1.0 6,30%
1.1 Administração Central 3,00%
1.2 Seguros + Garantia 0,80%
1.3 Riscos 1,27%
1.5 Despesas Financeiras 1,23%

2.0 6,15%
2.1 Pis 0,65%
2.2 Cofins 3,00%
2.3 ISS 2,50%

3.0 7,40%
3.1 Lucro 7,40%

4.0 21,72%

AC  →  Administração Central
S  →  Seguro
R    →  Riscos 
G     →  Garantia
DF    →  Despesas Financeiras
L  →  Taxa de Lucro/Remuneração
I  →  Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE 
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

TAXA TOTAL DE BDI

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI 

CUSTOS INDIRETOS

TRIBUTOS

LUCRO



UNIT. S/BDI UNIT. C/BDI TOTAL C/ BDI

3.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 378,00 R$ 40,28 R$ 49,03 R$ 18.533,34 17,52% 17,52% A

3.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 162,00 R$ 78,84 R$ 95,96 R$ 15.545,52 14,70% 32,22% A

2.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

M3 21,60 R$ 554,14 R$ 674,50 R$ 14.569,20 13,77% 45,99% A

2.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 74,88 R$ 129,18 R$ 157,24 R$ 11.774,13 11,13% 57,13% A

2.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 448,68 R$ 14,83 R$ 18,05 R$ 8.098,67 7,66% 64,78% A

1.3
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 6,00 R$ 958,52 R$ 1.166,71 R$ 7.000,26 6,62% 71,40% A

4.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 360,00 R$ 15,60 R$ 18,99 R$ 6.836,40 6,46% 77,86% A

5.1

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM 
BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA 
DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO 
COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE 
DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM 
PARAFUSOS

M2 5,50 R$ 649,33 R$ 790,36 R$ 4.346,98 4,11% 81,97% A

2.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 147,47 R$ 21,49 R$ 26,16 R$ 3.857,82 3,65% 85,62% B

1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 36,00 R$ 80,78 R$ 98,33 R$ 3.539,88 3,35% 88,97% B

3.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

M2 396,00 R$ 6,85 R$ 8,34 R$ 3.302,64 3,12% 92,09% B

2.7
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM 
USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,05 R$ 850,14 R$ 1.034,79 R$ 2.121,32 2,01% 94,10% B

1.4
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
(CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 74209/1)

M2 3,00 R$ 396,09 R$ 482,12 R$ 1.446,36 1,37% 95,46% C

4.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 360,00 R$ 2,86 R$ 3,48 R$ 1.252,80 1,18% 96,65% C

1.1
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M2 270,00 R$ 3,09 R$ 3,76 R$ 1.015,20 0,96% 97,61% C

2.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 27,00 R$ 30,74 R$ 37,42 R$ 1.010,34 0,96% 98,56% C

2.3
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M3 14,40 R$ 48,97 R$ 59,61 R$ 858,38 0,81% 99,37% C

4.3
PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS, 
SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE 
LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE PRIMER.

M2 11,00 R$ 49,40 R$ 60,13 R$ 661,43 0,63% 100,00% C

R$ 105.770,67

CURVA ABC

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI MAR/2023 - COMPESA 2023.1 - ORSE 
MAR/2023
DATA: MAIO/2023

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE RUSSINHAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 
DE GRAVATÁ-PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

TOTAL  

% P/ ITEM % ACUM.ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT.
PREÇO (R$)



HORISTA 
(%)

MENSALISTA 
(%)

HORISTA 
(%)

MENSALISTA 
(%)

A.1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A.2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A.3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A.4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A.5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A.6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A.7 Seguro Contra Acidentes dde Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A.8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A.9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B.1 Repouso Semanal Remunerado 18,06% Não incide 18,06% Não incide
B.2 Feriados 4,33% Não incide 4,33% Não incide
B.3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66%
B.4 13º Salário 10,93% 8,33% 10,93% 8,33%
B.5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B.6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B.7 Dias de Chuvas 2,20% Não incide 2,20% Não incide
B.8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B.9 Férias Gozadas 8,89% 6,78% 8,89% 6,78%
B.10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 46,20% 16,49% 46,20% 16,49%

C.1 Aviso Prévio Indenizado 4,75% 3,63% 4,75% 3,63%
C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
C.3 Férias Indenizadas 4,75% 3,62% 4,75% 3,62%
C.4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,40% 2,59% 3,40% 2,59%
C.5 Indenização Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 13,41% 10,24% 13,41% 10,24%

D.1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,76% 2,77% 17,00% 6,07%

D.2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,40% 0,31% 0,42% 0,32%

D Total 8,16% 3,08% 17,42% 6,39%
84,57% 46,61% 113,83% 69,92%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

ITEM DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)


