



ANEXO I AO CONTRATO 087/2023
TABELA DE ESPECIFICAÇÕES - DESCRITIVO PARA LOTES/ITENS COMPOSTOS DO SISTEMA DE LICITAÇÕES UTILIZADO POR ESTA
PREFEITURA PARA A REFERIDA DISPENSA.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 053/2023 - DISPENSA Nº 011/2023
CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA LTDA, CNPJ Nº 41.465.490/0001-89.

VALOR TOTAL: R\$ 183.757,55 (cento e oitenta e três mil e setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
Contratação de empresa para serviços de reparos emergenciais na Escola José Batista de Melo, localizada no Povoador de Avenças no Município de Gravata/PE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE MELO										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	4,00	262,20	320,20	1.048,80	1.280,80	
1.2	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LETTO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	360,00	2,84	3,47	1.022,40	1.249,20	
1.3	00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	SINAPI	MXMES	16,00	14,50	17,71	232,00	283,36	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00	107,51	131,29	1.720,16	2.100,64	
2.2	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	48,00	24,25	29,61	1.164,00	1.421,28	
3	DEMOLIÇÃO									
3.1	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	48,00	1,79	2,19	85,92	105,12	
3.2	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	7,00	172,70	210,90	1.208,90	1.476,30	
4	COBERTA									
4.1	92351	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	7,00	2.294,07	2.801,52	16.058,49	19.610,64	

DATA : 01/03/2023 BDI : 22,12%

FONTE	VEREJO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2022/06	111,61%	69,89%	08/2022
SINAPI	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	02/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	



ANEXO I AO CONTRATO 087/2023
TABELA DE ESPECIFICAÇÕES - DESCRITIVO PARA LOTES/ITENS COMPOSTOS DO SISTEMA DE LICITAÇÕES UTILIZADO POR ESTA
PREFEITURA PARA A REFERIDA DISPENSA.

PROCESSO LI CITATÓRIO Nº 053/2023 - DISPENSA Nº 011/2023
CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA LTDA, CNPJ Nº 41.465.490/0001-89.

VALOR TOTAL: R\$ 183.757,55 (cento e oitenta e três mil e setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
Contratação de empresa para serviços de reparos emergenciais na Escola José Batista de Melo, localizada no Povoado de Avenças no Município de Gravata/PE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE MELO									
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESVIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	4,00	262,20	320,20	1.048,80	1.280,80
1.2	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEARIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	SINAPI	TXKM	360,00	2,84	3,47	1.022,40	1.249,20
1.3	00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUNDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAÇÃO)	SINAPI	MXMES	16,00	14,50	17,71	232,00	283,36
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00	107,51	131,29	1.720,16	2.100,64
2.2	100533	TECNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	48,00	24,25	29,61	1.164,00	1.421,28
3 DEMOLIÇÃO									
3.1	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M2	48,00	1,79	2,19	85,92	105,12
3.2	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	UN	7,00	172,70	210,90	1.208,90	1.476,30
4 COBERTA									
4.1	92551	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019	SINAPI	UN	7,00	2.294,07	2.801,52	16.058,49	19.810,64
						126.956,62	155.040,50		

DATA : 01/03/2023 BDI : 22,12%

FONTE	VERSÃO	HORA	MIS	DATA REF.	
ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022	
SINAPI	2022/12	SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	02/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		



3	DEMOLIÇÃO	1.581,42	3.521,92	100,00%	100,00%	1.581,42	100,00%
4	COBERTA	155.040,50	155.040,50	100,00%	100,00%	155.040,50	100,00%
5	GERAL	20.800,35	20.800,35	100,00%	100,00%	20.800,35	100,00%
		183.757,55	183.757,55	100,00%	100,00%	183.757,55	100,00%

Documento assinado digitalmente
gov.br IRANICE BATISTA DE LIMA
Data: 17/03/2023 12:52:59-0390
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IRANICE BATISTA DE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente
gov.br CRISTIANE MARIA SANTOS DE LIMA
Data: 13/03/2023 14:40:04 -0390
Verifique em <https://verificador.iti.br>

CRISTIANE MARIA SANTOS DE LIMA
CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA
LTDA
CONTRATADA

VISTO JURÍDICO

TESTEMUNHAS:
1) _____ CPF Nº _____
2) _____ CPF Nº _____

Gravatá, 08 de março de 2023