
ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTDE R$ UNIT. R$ UNIT. C/ BDI R$ TOTAL C/ BDI

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              33.610,02 

1.1 COMPOS. CP-001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00            4.654,48            5.601,67  R$              33.610,02 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              11.328,18 

2.1 COMPOS. CP-004
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - REF.: ORSE 00051
M2 8,00                257,00                309,30  R$                 2.474,40 

2.2 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 40,82                  36,45                  43,87  R$                 1.790,77 

2.3 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 48,98                    6,56                    7,89  R$                    386,45 

2.4 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3 X 

KM
489,80                    2,01                    2,42  R$                 1.185,32 

2.5 SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,63                393,94                474,11  R$                    298,69 

2.6 SINAPI 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 100,00                  10,13                  12,19  R$                 1.219,00 

2.7 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 45,00                  39,00                  46,94  R$                 2.112,30 

2.8 SINAPI 101506

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 

DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UND 1,00            1.546,53            1.861,25  R$                 1.861,25 

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                8.427,18 

3.1 SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 12,24                  99,08                119,24  R$                 1.459,50 

3.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 36,64                  55,41                  66,69  R$                 2.443,52 

3.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,50                  33,61                  40,45  R$                    222,48 

3.4 SINAPI 94315

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

M3 62,28                  57,39                  69,07  R$                 4.301,68 

4 FUNDAÇÃO  R$              47.044,47 

4.1 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 1,22                  20,79                  25,02  R$                      30,52 

4.2 SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 39,00                  80,09                  96,39  R$                 3.759,21 

4.3 SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 30,00                101,88                122,61  R$                 3.678,30 

4.4 SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 83,45                  69,38                  83,50  R$                 6.968,08 

4.5 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 7,00                  14,74                  17,74  R$                    124,18 

4.6 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 721,00                  12,54                  15,09  R$              10.879,89 

4.7 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 18,00                  10,62                  12,78  R$                    230,04 

4.8 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 97,00                  13,51                  16,26  R$                 1.577,22 

4.9 SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 21,15                467,75                562,94  R$              11.906,18 

4.10 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 258,00                  13,92                  16,75  R$                 4.321,50 

4.11 DNIT/SICRO 1506055
PEDRA ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M3 12,76                232,43                279,73  R$                 3.569,35 

5 ESTRUTURAS  R$            116.208,40 

5.1 SINAPI 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 128,00                110,46                132,94  R$              17.016,32 

5.2 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.297,00                  12,47                  15,01  R$              19.467,97 

5.3 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 553,00                  13,51                  16,26  R$                 8.991,78 

5.4 SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,00                  13,26                  15,96  R$                    159,60 

5.5 SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 110,00                    9,91                  11,93  R$                 1.312,30 
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5.6 SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 33,81                467,75                562,94  R$              19.033,00 

5.7 COMPOS. CP-002

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020

M2 169,10                155,52                187,17  R$              31.650,45 

5.8 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 71,08                127,18                153,06  R$              10.879,50 

5.9 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
M2 190,92                  31,14                  37,48  R$                 7.155,68 

5.10 SINAPI 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 45,00                  10,00                  12,04  R$                    541,80 

6 SERVIÇOS EM ALVENARIA  R$              66.759,27 

6.1 SINAPI 87692

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 397,54                  34,40                  41,40  R$              16.458,16 

6.2 SINAPI 93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 35,55                  43,06                  51,82  R$                 1.842,20 

6.3 SINAPI 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 35,55                  39,69                  47,77  R$                 1.698,22 

6.4 SINAPI 93185
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 37,50                  42,40                  51,03  R$                 1.913,63 

6.5 SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 504,96                  54,08                  65,09  R$              32.867,85 

6.6 SINAPI 96361

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 78,93                126,11                151,77  R$              11.979,21 

7 REVESTIMENTO  R$            151.857,97 

7.1 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 1.009,92                    3,01                    3,62  R$                 3.655,91 

7.2 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.195,74                  26,87                  32,34  R$              38.670,23 

7.3 SINAPI 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 

10 M2. AF_06/2014

M2 452,73                  43,76                  52,67  R$              23.845,29 

7.4 SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 190,32                  51,68                  62,20  R$              11.837,90 

7.5 SINAPI 87244

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 

APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014

M2 356,00                172,36                207,44  R$              73.848,64 

8 FORRO E COBERTA  R$              69.214,48 

8.1 SINAPI 100774

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 2.600,00                  10,50                  12,64  R$              32.864,00 

8.2 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 163,70                  60,53                  72,85  R$              11.925,55 

8.3 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 279,30                    2,33                    2,80  R$                    782,04 

8.4 SINAPI 94448
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 200,00                  42,27                  50,87  R$              10.174,00 

8.5 SINAPI 96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_05/2017_P
M2 391,31                  28,60                  34,42  R$              13.468,89 

9 ESQUADRIAS  R$              34.097,28 

9.1 SINAPI 91015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 16,00                576,19                693,44  R$              11.095,04 

9.2 COMPOS. CP-003

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 20,00                674,13                811,32  R$              16.226,40 

9.3 SINAPI 91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 26,00                  77,27                  92,99  R$                 2.417,74 

9.4 SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS 

E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,08                557,85                671,37  R$                    725,08 

9.5 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,59                245,87                295,90  R$                 1.358,18 

9.6 SINAPI 102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 M2 5,36                352,65                424,41  R$                 2.274,84 
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10 PINTURA  R$            117.276,70 

10.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 1.980,53                    2,06                    2,48  R$                 4.911,71 

10.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 4.744,97                  11,26                  13,55  R$              64.294,34 

10.3 SINAPI 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 391,31                  13,74                  16,54  R$                 6.472,27 

10.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 2.541,54                  12,57                  15,13  R$              38.453,50 

10.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
M2 243,60                  10,73                  12,91  R$                 3.144,88 

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              33.244,77 

11.1 SINAPI 93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UND 63,00                143,07                172,18  R$              10.847,34 

11.2 SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UND 22,00                103,07                124,04  R$                 2.728,88 

11.3 COMPOS. CP-006 PONTO DE LUZ DE TETO REF.: SINAPI: 93128 UND 77,00                  30,48                  36,68  R$                 2.824,36 

11.4 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 28,00                  10,15                  12,22  R$                    342,16 

11.5 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 5,00                  10,55                  12,70  R$                      63,50 

11.6 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 7,00                  11,35                  13,66  R$                      95,62 

11.7 SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 1,00                  12,31                  14,82  R$                      14,82 

11.8 SINAPI 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 1,00                  19,71                  23,72  R$                      23,72 

11.9 SINAPI 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UND 3,00                  28,34                  34,11  R$                    102,33 

11.10 SINAPI 97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UND 96,00                  87,24                104,99  R$              10.079,04 

11.11 SINAPI 101561

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 50,00                  14,45                  17,39  R$                    869,50 

11.12 SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 1,00                110,66                133,18  R$                    133,18 

11.13 SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 5,00                350,86                422,26  R$                 2.111,30 

11.14 SINAPI 93144

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UND 14,00                178,59                214,93  R$                 3.009,02 

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                4.831,68 

12.1 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 100,00                    7,45                    8,97  R$                    897,00 

12.2 SINAPI 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UND 27,00                  96,20                115,78  R$                 3.126,06 

12.3 SINAPI 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 30,00                  13,11                  15,78  R$                    473,40 

12.4 SINAPI 89352
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UND 6,00                  31,54                  37,96  R$                    227,76 

12.5 SINAPI 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 6,00                  14,88                  17,91  R$                    107,46 

13 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$                9.478,21 

13.1 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 14,00                  44,75                  53,86  R$                    754,04 

13.2 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 13,00                  58,07                  69,89  R$                    908,57 

13.3 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 120,00                  54,12                  65,13  R$                 7.815,60 

14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$              30.199,58 

14.1 SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 90,00                  42,97                  51,71  R$                 4.653,90 

14.2 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 24,00                  22,69                  27,31  R$                    655,44 

14.3 SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 12,00                  14,97                  18,02  R$                    216,24 

14.4 SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UND 9,00                  10,32                  12,42  R$                    111,78 
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTDE R$ UNIT. R$ UNIT. C/ BDI R$ TOTAL C/ BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PAULO DA VEIGA PESSOA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORISTAS) - 69,92% (MENSALISTAS) - NÃO DESONERADO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2022 / TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022
LOCAL: GRAVATÁ-PE

BDI: 20,35%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI JAN/2022 / DNIT SICRO OUT/2021

14.5 SINAPI 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 

MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 8,16                108,78                130,92  R$                 1.068,31 

14.6 SINAPI 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 8,15                  73,28                  88,19  R$                    718,75 

14.7 COMPOS. CP-005
CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M PARA ESGOTO SANITÁRIO OU 

DRENAGEM, COM TAMPA
UND 16,00                395,44                475,91  R$                 7.614,56 

14.8 SINAPI 98053

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L 

(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UND 1,00            2.070,62            2.491,99  R$                 2.491,99 

14.9 SINAPI 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UND 3,00                148,92                179,23  R$                    537,69 

14.10 SINAPI 93441

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 

30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 7,00                760,58                915,36  R$                 6.407,52 

14.11 SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 9,00                259,14                311,87  R$                 2.806,83 

14.12 SINAPI 95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UND 3,00                484,94                583,63  R$                 1.750,89 

14.13 SINAPI 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 3,00                294,26                354,14  R$                 1.062,42 

14.14 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UND 3,00                  28,60                  34,42  R$                    103,26 

15 AR CONDICIONADO  R$              35.318,13 

15.1 SINAPI 103244
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
UND 4,00            1.580,82            1.902,52  R$                 7.610,08 

15.2 SINAPI 103247
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
UND 3,00            1.752,67            2.109,34  R$                 6.328,02 

15.3 SINAPI 103250
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
UND 7,00            2.537,84            3.054,29  R$              21.380,03 

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    628,65 

16.1 SINAPI 10848 PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40 CM X 60*CM UND 1,00                522,35                628,65  R$                    628,65 

Recife, 15 de maio de 2023

___________________________________________

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP.

Luiz Américo de Miranda Júnior

Engenheiro Civil – CREA 23.272 D/PE

RG: 2.480.099 SSP/PE

CPF: 415.893.514-87

TOTAL POR EXTENSO: SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS

 R$                                                                                                                   769.524,97 TOTAL COM BDI

Rua Ministro Nelson Hungria, 63 Sl. 402 – Boa Viagem Recife PE CEP51020-100 CNPJ: 02.951.249/0001-08 E-mail: riobrancoconstrutora@hotmail.com Fone/Fax: 81 3034-0010



ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL % 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

16,66% 16,66% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

 R$             5.599,43  R$             5.599,43  R$             5.602,79  R$             5.602,79  R$             5.602,79  R$             5.602,79 

60,00% 40,00%

 R$             6.796,91  R$             4.531,27 

50,00% 50,00%

 R$             4.213,59  R$             4.213,59 

50,00% 25,00% 25,00%

 R$           23.522,23  R$           11.761,12  R$           11.761,12 

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

 R$           23.241,68  R$           34.862,52  R$           34.862,52  R$           23.241,68 

30,00% 35,00% 35,00%

 R$           20.027,79  R$           23.365,74  R$           23.365,74 

50,00% 50,00%

 R$           75.928,99  R$           75.928,98 

30,00% 40,00% 30,00%

 R$           20.764,34  R$           27.685,80  R$           20.764,34 

30,00% 35,00% 35,00%

 R$           10.229,18  R$           11.934,05  R$           11.934,05 

40,00% 30,00% 30,00%

 R$           46.910,68  R$           35.183,01  R$           35.183,01 

25,00% 40,00% 35,00%

 R$             8.311,19  R$           13.297,91  R$           11.635,67 

40,00% 40,00% 20,00%

 R$             1.932,67  R$             1.932,67  R$                 966,34 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DOUTOR PAULO DA VEIGA PESSOA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI JAN/2022 - DNIT SICRO OUT/2021

DATA: MARÇO/2022

10 PINTURA  R$           117.276,70 15,24%

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$             33.244,77 4,32%

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$               4.831,68 0,63%

9 ESQUADRIAS  R$             34.097,28 4,43%

7 REVESTIMENTO  R$           151.857,97 19,73%

8 FORRO E COBERTA  R$             69.214,48 8,99%

1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS 

PRELIMINARES
 R$             33.610,02 4,37%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$             11.328,18 1,47%

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$               8.427,18 1,10%

4 FUNDAÇÃO  R$             47.044,47 

6 SERVIÇOS EM ALVENARIA  R$             66.759,27 8,68%

6,11%

5 ESTRUTURAS  R$           116.208,40 15,10%
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DOUTOR PAULO DA VEIGA PESSOA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI JAN/2022 - DNIT SICRO OUT/2021

DATA: MARÇO/2022

20,00% 25,00% 35,00% 20,00%

 R$             1.895,64  R$             2.369,55  R$             3.317,38  R$             1.895,64 

100,00%

 R$           30.199,58 

100,00%

 R$           35.318,13 

100,00%

 R$                 628,65 

R$ TOTAL MENSAL  R$           769.524,97 100,00%  R$           40.132,16  R$         106.464,60  R$         123.104,69  R$         222.822,29  R$         171.587,35  R$         105.413,88 

% - TOTAIS MENSAIS 5,22% 13,84% 16,00% 28,96% 22,30% 13,70%

R$ TOTAL ACUMULADO  R$           40.132,16  R$         146.596,76  R$         269.701,45  R$         492.523,74  R$         664.111,09  R$         769.524,97 

% - TOTAL ACUMULADO 5,22% 19,05% 35,05% 64,00% 86,30% 100,00%

Recife, 15 de maio de 2023

___________________________________________

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP.

Luiz Américo de Miranda Júnior

Engenheiro Civil – CREA 23.272 D/PE

RG: 2.480.099 SSP/PE

CPF: 415.893.514-87

14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$             30.199,58 3,92%

0,08%

15 AR CONDICIONADO  R$             35.318,13 4,59%

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                   628,65 

13 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$               9.478,21 1,23%
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 Número: 125

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DOUTOR PAULO DA 

VEIGA PESSOA - GRAVATÁ

Composições Analíticas com Preço unitário - Sem BDI

10848 PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40 CM X 60*CM UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      522,35 

10848 PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40 CM X 60*CM UND 1,0000000  R$                      522,35  R$                      522,35 

86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      294,26 

86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 1,0000000  R$                           5,34  R$                           5,34 

86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 1,0000000  R$                           9,13  R$                           9,13 

86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 1,0000000  R$                           6,56  R$                           6,56 

86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 1,0000000  R$                      224,20  R$                      224,20 

86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 1,0000000  R$                        49,03  R$                        49,03 

87244

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 

APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014

M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      172,36 

36881

PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES 

BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO 

LISO *5 X 5* CM

M2 1,0900000  R$                      100,81  R$                      109,88 

37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 7,6900000  R$                           3,20  R$                        24,61 

MÃO DE OBRA AZULEJISTA H 1,2000000  R$                        22,47  R$                        26,96 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,6000000  R$                        18,19  R$                        10,91 

87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        43,76 

1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
M2 1,0700000  R$                        25,93  R$                        27,75 

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,1400000  R$                           0,90  R$                           5,53 

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1900000  R$                           5,30  R$                           1,01 

MÃO DE OBRA AZULEJISTA H 0,3000000  R$                        22,47  R$                           6,74 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,1500000  R$                        18,19  R$                           2,73 

87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        51,68 

536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL 

A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
M2 1,0800000  R$                        29,95  R$                        32,35 

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,1400000  R$                           0,90  R$                           5,53 

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2200000  R$                           5,30  R$                           1,17 

MÃO DE OBRA AZULEJISTA H 0,4000000  R$                        22,47  R$                           8,99 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,2000000  R$                        18,19  R$                           3,64 

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        26,87 

87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0376000  R$                      486,17  R$                        18,28 

MÃO DE OBRA PEDREIRO H 0,3000000  R$                        22,55  R$                           6,77 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,1000000  R$                        18,19  R$                           1,82 

87692

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        34,40 

87373
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0607000  R$                      462,44  R$                        28,07 

MÃO DE OBRA PEDREIRO H 0,2000000  R$                        22,55  R$                           4,51 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,1000000  R$                        18,19  R$                           1,82 

87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                           3,01 

Bancos:
SICRO3: PE 10/2021 SINAPI: PE 

1/2022 ORSE: SE 1/2022 

BDI Padrão: 20,350%
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87377
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0042000  R$                      426,19  R$                           1,79 

MÃO DE OBRA PEDREIRO H 0,0500000  R$                        22,55  R$                           1,13 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,0050000  R$                        18,19  R$                           0,09 

88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                           2,06 

6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000  R$                           7,31  R$                           1,17 

MÃO DE OBRA PINTOR H 0,0300000  R$                        23,62  R$                           0,71 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,0100000  R$                        18,19  R$                           0,18 

88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        12,57 

7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000  R$                        19,94  R$                           6,58 

MÃO DE OBRA PINTOR H 0,2000000  R$                        23,62  R$                           4,72 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,0700000  R$                        18,19  R$                           1,27 

88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        11,26 

7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000  R$                        19,94  R$                           6,58 

MÃO DE OBRA PINTOR H 0,1520000  R$                        23,62  R$                           3,59 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,0600000  R$                        18,19  R$                           1,09 

88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        13,74 

3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA
UND 0,0600000  R$                           0,80  R$                           0,05 

43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,0430400  R$                           2,32  R$                           2,42 

MÃO DE OBRA PINTOR H 0,4000000  R$                        23,62  R$                           9,45 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,1000000  R$                        18,19  R$                           1,82 

89352
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        31,54 

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UND 0,0084000  R$                        16,00  R$                           0,13 

6020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) UND 1,0000000  R$                        28,68  R$                        28,68 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR H 0,0700000  R$                        16,97  R$                           1,19 

MÃO DE OBRA ENCANADOR H 0,0700000  R$                        21,94  R$                           1,54 

89400

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        14,88 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UND 0,0140000  R$                        50,00  R$                           0,70 

7136
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL
UND 1,0000000  R$                           5,30  R$                           5,30 

20083
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3
UND 0,0170000  R$                        55,00  R$                           0,94 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UND 0,0890000  R$                           1,80  R$                           0,16 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR H 0,2000000  R$                        16,97  R$                           3,39 

MÃO DE OBRA ENCANADOR H 0,2000000  R$                        21,94  R$                           4,39 

89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M  R$ UNIT. SEM BDI  R$                           7,45 

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000  R$                           3,29  R$                           3,49 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UND 0,0380000  R$                           1,80  R$                           0,07 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR H 0,1000000  R$                        16,97  R$                           1,70 

MÃO DE OBRA ENCANADOR H 0,1000000  R$                        21,94  R$                           2,19 

89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        13,11 

9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000  R$                           8,61  R$                           9,14 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UND 0,0450000  R$                           1,80  R$                           0,08 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR H 0,1000000  R$                        16,97  R$                           1,70 

MÃO DE OBRA ENCANADOR H 0,1000000  R$                        21,94  R$                           2,19 

89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        58,07 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UND 0,0429000  R$                        50,00  R$                           2,15 

9841
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS (NBR 5688)
M 1,0400000  R$                        38,58  R$                        40,12 

20083
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3
UND 0,0701000  R$                        55,00  R$                           3,86 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UND 0,1485000  R$                           1,80  R$                           0,27 
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MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR H 0,3000000  R$                        16,97  R$                           5,09 

MÃO DE OBRA ENCANADOR H 0,3000000  R$                        21,94  R$                           6,58 

89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        44,75 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UND 0,0050000  R$                        50,00  R$                           0,25 

9841
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS (NBR 5688)
M 1,0400000  R$                        38,58  R$                        40,12 

20083
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3
UND 0,0082000  R$                        55,00  R$                           0,45 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UND 0,0230000  R$                           1,80  R$                           0,04 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR H 0,1000000  R$                        16,97  R$                           1,70 

MÃO DE OBRA ENCANADOR H 0,1000000  R$                        21,94  R$                           2,19 

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        10,32 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UND 0,0049000  R$                        50,00  R$                           0,25 

11741
RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA 

BRANCA
UND 1,0000000  R$                           6,90  R$                           6,90 

20083
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3
UND 0,0075000  R$                        55,00  R$                           0,41 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UND 0,0170000  R$                           1,80  R$                           0,03 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR H 0,0700000  R$                        16,97  R$                           1,19 

MÃO DE OBRA ENCANADOR H 0,0700000  R$                        21,94  R$                           1,54 

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        14,97 

9835
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)
M 1,0500000  R$                           6,68  R$                           7,01 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UND 0,1000000  R$                           1,80  R$                           0,18 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR H 0,2000000  R$                        16,97  R$                           3,39 

MÃO DE OBRA ENCANADOR H 0,2000000  R$                        21,94  R$                           4,39 

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        22,69 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UND 0,0108000  R$                        50,00  R$                           0,54 

9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000  R$                           8,90  R$                           9,35 

20083
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3
UND 0,0163000  R$                        55,00  R$                           0,90 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UND 0,1270000  R$                           1,80  R$                           0,23 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR H 0,3000000  R$                        16,97  R$                           5,09 

MÃO DE OBRA ENCANADOR H 0,3000000  R$                        21,94  R$                           6,58 

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        42,97 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UND 0,0363000  R$                        50,00  R$                           1,82 

9836
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)
M 1,0500000  R$                        13,44  R$                        14,11 

20083
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3
UND 0,0593000  R$                        55,00  R$                           3,26 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UND 0,2470000  R$                           1,80  R$                           0,44 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR H 0,6000000  R$                        16,97  R$                        10,18 

MÃO DE OBRA ENCANADOR H 0,6000000  R$                        21,94  R$                        13,16 

89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        96,20 

89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 2,1400000  R$                        15,27  R$                        32,68 

89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 1,1800000  R$                           5,97  R$                           7,04 

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UND 1,0000000  R$                        12,61  R$                        12,61 

89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 0,8900000  R$                           8,37  R$                           7,45 

90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,1400000  R$                           8,49  R$                        18,17 
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90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,1400000  R$                           8,53  R$                        18,25 

90695

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 

150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        73,28 

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UND 0,0146000  R$                        20,00  R$                           0,29 

41936 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362) M 1,0500000  R$                        65,90  R$                        69,20 

MÃO DE OBRA ASSENTADOR DE TUBOS H 0,0800000  R$                        29,09  R$                           2,33 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,0800000  R$                        18,19  R$                           1,46 

90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 

200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      108,78 

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UND 0,0167000  R$                        20,00  R$                           0,33 

41930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) M 1,0500000  R$                        98,78  R$                      103,72 

MÃO DE OBRA ASSENTADOR DE TUBOS H 0,1000000  R$                        29,09  R$                           2,91 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,1000000  R$                        18,19  R$                           1,82 

91015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      576,19 

90806
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UND 1,0000000  R$                      256,22  R$                      256,22 

91011

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 1,0000000  R$                      247,57  R$                      247,57 

100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 10,0000000  R$                           7,24  R$                        72,40 

91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        77,27 

3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 

COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE 

TIPO CILINDRO

CJ 1,0000000  R$                        52,95  R$                        52,95 

MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 0,8000000  R$                        21,30  R$                        17,04 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,4000000  R$                        18,19  R$                           7,28 

92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        80,09 

92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 0,2750000  R$                      152,73  R$                        42,00 

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0170000  R$                           7,50  R$                           0,13 

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0270000  R$                        28,00  R$                           0,76 

MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,2000000  R$                        18,73  R$                           3,75 

MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,5000000  R$                        22,30  R$                        33,45 

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      110,46 

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0170000  R$                           7,50  R$                           0,13 

6193
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,3280000  R$                        12,00  R$                           3,94 

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0660000  R$                        28,00  R$                           1,85 

92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 0,4190000  R$                        95,70  R$                        40,10 

92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-

DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
M 1,8790000  R$                        13,50  R$                        25,37 

MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,3000000  R$                        18,73  R$                           5,62 

MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,5000000  R$                        22,30  R$                        33,45 

92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      467,75 
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90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,6720000  R$                           1,20  R$                           0,81 

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 1,1740000  R$                           0,30  R$                           0,35 

34493

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

M3 1,1030000  R$                      281,99  R$                      311,03 

MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,8460000  R$                        22,30  R$                        41,17 

MÃO DE OBRA PEDREIRO H 1,8460000  R$                        22,55  R$                        41,63 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 4,0000000  R$                        18,19  R$                        72,76 

92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        13,51 

39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UND 1,1900000  R$                           0,15  R$                           0,18 

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000  R$                        23,00  R$                           0,58 

92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,0000000  R$                           9,70  R$                           9,70 

MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR H 0,0200000  R$                        18,21  R$                           0,36 

MÃO DE OBRA ARMADOR H 0,1200000  R$                        22,42  R$                           2,69 

92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        13,26 

39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UND 0,9700000  R$                           0,15  R$                           0,15 

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000  R$                        23,00  R$                           0,58 

92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,0000000  R$                        10,33  R$                        10,33 

MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR H 0,0100000  R$                        18,21  R$                           0,18 

MÃO DE OBRA ARMADOR H 0,0900000  R$                        22,42  R$                           2,02 

92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  R$ UNIT. SEM BDI  R$                           9,91 

39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UND 0,3670000  R$                           0,15  R$                           0,06 

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000  R$                        23,00  R$                           0,58 

92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,0000000  R$                           8,49  R$                           8,49 

MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR H 0,0060000  R$                        18,21  R$                           0,11 

MÃO DE OBRA ARMADOR H 0,0300000  R$                        22,42  R$                           0,67 

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        13,92 

39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UND 0,7430000  R$                           0,15  R$                           0,11 

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000  R$                        23,00  R$                           0,58 

92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,0000000  R$                        10,18  R$                        10,18 

MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR H 0,0200000  R$                        18,21  R$                           0,36 

MÃO DE OBRA ARMADOR H 0,1200000  R$                        22,42  R$                           2,69 
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92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        12,47 

39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UND 0,5430000  R$                           0,15  R$                           0,08 

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000  R$                        23,00  R$                           0,58 

92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,0000000  R$                           9,61  R$                           9,61 

MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR H 0,0100000  R$                        18,21  R$                           0,18 

MÃO DE OBRA ARMADOR H 0,0900000  R$                        22,42  R$                           2,02 

92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        10,00 

39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UND 0,2120000  R$                           0,15  R$                           0,03 

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000  R$                        23,00  R$                           0,58 

92796
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,0000000  R$                           9,13  R$                           9,13 

MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR H 0,0020000  R$                        18,21  R$                           0,04 

MÃO DE OBRA ARMADOR H 0,0100000  R$                        22,42  R$                           0,22 

CP-006 PONTO DE LUZ DE TETO REF.: SINAPI: 93128 UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        30,48 

91842

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,0000000  R$                           4,37  R$                           8,74 

91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 8,4000000  R$                           2,22  R$                        18,65 

91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 0,3800000  R$                           8,13  R$                           3,09 

93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      103,07 

90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,2000000  R$                           4,25  R$                           9,35 

90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015
UND 1,0000000  R$                           2,70  R$                           2,70 

90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,2000000  R$                           8,53  R$                        18,77 

91842

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,0000000  R$                           4,37  R$                           8,74 

91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,2000000  R$                           5,94  R$                        13,07 

91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 8,4000000  R$                           2,22  R$                        18,65 

91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 0,3750000  R$                           8,13  R$                           3,05 

91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 1,0000000  R$                        10,00  R$                        10,00 

91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 1,0000000  R$                        18,74  R$                        18,74 

93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      143,07 

90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,2000000  R$                           4,25  R$                           9,35 

90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015
UND 1,0000000  R$                           2,70  R$                           2,70 

90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,2000000  R$                           8,53  R$                        18,77 
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91842

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,0000000  R$                           4,37  R$                           8,74 

91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,2000000  R$                           5,94  R$                        13,07 

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 12,6000000  R$                           3,26  R$                        41,08 

91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 0,3750000  R$                           8,13  R$                           3,05 

91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 1,0000000  R$                        10,00  R$                        10,00 

92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 1,0000000  R$                        36,31  R$                        36,31 

93144

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      178,59 

90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,2000000  R$                           4,25  R$                           9,35 

90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015
UND 1,0000000  R$                           2,70  R$                           2,70 

90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,2000000  R$                           8,53  R$                        18,77 

91842

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4,0000000  R$                           4,37  R$                        17,48 

91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,2000000  R$                           5,94  R$                        13,07 

91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 18,0000000  R$                           5,40  R$                        97,20 

91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 0,3750000  R$                           8,13  R$                           3,05 

91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 1,0000000  R$                        10,00  R$                        10,00 

91945

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UND 1,0000000  R$                           6,97  R$                           6,97 
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93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        43,06 

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0070000  R$                           7,50  R$                           0,05 

39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UND 6,0000000  R$                           0,15  R$                           0,90 

87294

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,0019000  R$                      531,70  R$                           1,01 

92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 0,2170000  R$                        95,70  R$                        20,77 

92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,7900000  R$                        10,18  R$                           8,04 

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 0,0240000  R$                      377,14  R$                           9,05 

MÃO DE OBRA PEDREIRO H 0,0680000  R$                        22,55  R$                           1,53 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,0940000  R$                        18,19  R$                           1,71 

93185
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        42,40 

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0070000  R$                           7,50  R$                           0,05 

39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UND 6,0000000  R$                           0,15  R$                           0,90 

87294

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,0019000  R$                      531,70  R$                           1,01 

92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 0,2140000  R$                        95,70  R$                        20,48 

92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,7900000  R$                        10,18  R$                           8,04 

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 0,0240000  R$                      377,14  R$                           9,05 

MÃO DE OBRA PEDREIRO H 0,0580000  R$                        22,55  R$                           1,31 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,0860000  R$                        18,19  R$                           1,56 

93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        39,69 

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0070000  R$                           7,50  R$                           0,05 

39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UND 6,0000000  R$                           0,15  R$                           0,90 

87294

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,0019000  R$                      531,70  R$                           1,01 

92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 0,2130000  R$                        95,70  R$                        20,38 

92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,4900000  R$                        10,33  R$                           5,06 

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 0,0240000  R$                      377,14  R$                           9,05 

MÃO DE OBRA PEDREIRO H 0,0680000  R$                        22,55  R$                           1,53 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,0940000  R$                        18,19  R$                           1,71 

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        55,41 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 3,0460000  R$                        18,19  R$                        55,41 

93441

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, 

P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      760,58 

86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 1,0000000  R$                           6,56  R$                           6,56 

86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 1,0000000  R$                      510,00  R$                      510,00 
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86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UND 1,0000000  R$                        57,00  R$                        57,00 

86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 1,0000000  R$                      187,02  R$                      187,02 

93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        10,15 

1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UND 1,0000000  R$                           0,70  R$                           0,70 

34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UND 1,0000000  R$                           8,64  R$                           8,64 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA H 0,0200000  R$                        17,66  R$                           0,35 

MÃO DE OBRA ELETRICISTA H 0,0200000  R$                        22,79  R$                           0,46 

93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        10,55 

1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UND 1,0000000  R$                           0,70  R$                           0,70 

34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UND 1,0000000  R$                           8,64  R$                           8,64 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA H 0,0300000  R$                        17,66  R$                           0,53 

MÃO DE OBRA ELETRICISTA H 0,0300000  R$                        22,79  R$                           0,68 

93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        11,35 

1571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UND 1,0000000  R$                           1,09  R$                           1,09 

34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UND 1,0000000  R$                           8,64  R$                           8,64 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA H 0,0400000  R$                        17,66  R$                           0,71 

MÃO DE OBRA ELETRICISTA H 0,0400000  R$                        22,79  R$                           0,91 

93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        12,31 

1573
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
UND 1,0000000  R$                           1,24  R$                           1,24 

34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UND 1,0000000  R$                           8,64  R$                           8,64 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA H 0,0600000  R$                        17,66  R$                           1,06 

MÃO DE OBRA ELETRICISTA H 0,0600000  R$                        22,79  R$                           1,37 
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93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        19,71 

1575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
UND 1,0000000  R$                           1,75  R$                           1,75 

34686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A UND 1,0000000  R$                        13,91  R$                        13,91 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA H 0,1000000  R$                        17,66  R$                           1,77 

MÃO DE OBRA ELETRICISTA H 0,1000000  R$                        22,79  R$                           2,28 

94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        60,53 

7243

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 

980 MM

M2 1,1660000  R$                        44,25  R$                        51,60 

11029

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 

30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE 

VEDACAO

CJ 4,1500000  R$                           1,40  R$                           5,81 

93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0009000  R$                        28,00  R$                           0,03 

93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0013000  R$                        25,00  R$                           0,03 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,0700000  R$                        18,19  R$                           1,27 

MÃO DE OBRA TELHADISTA H 0,0700000  R$                        25,58  R$                           1,79 

94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        54,12 

142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,0530000  R$                        35,00  R$                           1,86 

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0080000  R$                        24,00  R$                           0,19 

5104
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES)
KG 0,0016000  R$                        65,00  R$                           0,10 

13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0590000  R$                      150,00  R$                           8,85 

40782
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 

CM
M 1,0500000  R$                        34,37  R$                        36,09 

93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0132000  R$                        28,00  R$                           0,37 

93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0183000  R$                        25,00  R$                           0,46 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,2000000  R$                        18,19  R$                           3,64 

MÃO DE OBRA TELHADISTA H 0,1000000  R$                        25,58  R$                           2,56 
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94315

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 

M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

M3  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        57,39 

6079
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
M3 1,2500000  R$                        25,97  R$                        32,46 

5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0410000  R$                      114,35  R$                           4,69 

5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0540000  R$                        51,24  R$                           2,77 

5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0060000  R$                      219,80  R$                           1,32 

5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0030000  R$                        46,90  R$                           0,14 

91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,2740000  R$                        31,44  R$                           8,61 

91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,2540000  R$                        25,55  R$                           6,49 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,0500000  R$                        18,19  R$                           0,91 

94448
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        42,27 

93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0372000  R$                        28,00  R$                           1,04 

93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0516000  R$                        25,00  R$                           1,29 

7173

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, 

PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE 

COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 0,0275000  R$                   1.001,45  R$                        27,54 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,4000000  R$                        18,19  R$                           7,28 

MÃO DE OBRA TELHADISTA H 0,2000000  R$                        25,58  R$                           5,12 

94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      557,85 

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0210000  R$                      500,00  R$                        10,50 

11190
JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM 

VIDROS)
UND 2,7780000  R$                      167,70  R$                      465,87 

MÃO DE OBRA PEDREIRO H 2,0000000  R$                        22,55  R$                        45,10 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 2,0000000  R$                        18,19  R$                        36,38 
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94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      245,87 

4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UND 9,2000000  R$                           0,15  R$                           1,38 

36896

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS 

MOVEIS,  SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 

BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO

UND 0,8333000  R$                      261,00  R$                      217,49 

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UND 0,6233000  R$                        23,00  R$                        14,34 

MÃO DE OBRA PEDREIRO H 0,4000000  R$                        22,55  R$                           9,02 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,2000000  R$                        18,19  R$                           3,64 

95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      484,94 

4384

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-10

UND 2,0000000  R$                        25,00  R$                        50,00 

6138
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 

SANITARIO
UND 1,0000000  R$                           9,00  R$                           9,00 

36520
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, 

DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
UND 1,0000000  R$                      388,79  R$                      388,79 

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000  R$                        90,00  R$                           7,93 

MÃO DE OBRA ENCANADOR H 1,0000000  R$                        21,94  R$                        21,94 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,4000000  R$                        18,19  R$                           7,28 

95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      148,92 

39398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS UND 1,0000000  R$                      111,68  R$                      111,68 

MÃO DE OBRA ENCANADOR H 1,2000000  R$                        21,94  R$                        26,33 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,6000000  R$                        18,19  R$                        10,91 

96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_05/2017_P
M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        28,60 

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0250000  R$                        33,00  R$                           0,83 

3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 0,9964000  R$                           0,50  R$                           0,50 

4812
PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM 

COLOCACAO)
M2 1,0293000  R$                           7,15  R$                           7,36 

20250 SISAL EM FIBRA KG 0,0078000  R$                        10,00  R$                           0,08 

40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0308000  R$                        30,00  R$                           0,92 

MÃO DE OBRA GESSEIRO H 0,6000000  R$                        22,42  R$                        13,45 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,3000000  R$                        18,19  R$                           5,46 

96361

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      126,11 

37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
CENTO 0,0581000  R$                        37,00  R$                           2,15 

39413
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E 

= 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
M2 2,1060000  R$                        13,11  R$                        27,61 

39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
M 1,8187000  R$                           8,20  R$                        14,91 

39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
M 5,7999000  R$                           9,06  R$                        52,55 

39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
M 2,5027000  R$                           0,20  R$                           0,50 

39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
M 1,5851000  R$                           1,80  R$                           2,85 

39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA 

ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327000  R$                           2,20  R$                           2,27 

39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
UND 20,0077000  R$                           0,10  R$                           2,00 

39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
UND 0,9149000  R$                           0,24  R$                           0,22 

MÃO DE OBRA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA H 0,6000000  R$                        29,02  R$                        17,41 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,2000000  R$                        18,19  R$                           3,64 

Rua Ministro Nelson Hungria, 63 Sl. 402 – Boa Viagem Recife PE CEP51020-100 CNPJ: 02.951.249/0001-08 E-mail: riobrancoconstrutora@hotmail.com Fone/Fax: 81 3034-0010



 Número: 125

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DOUTOR PAULO DA 

VEIGA PESSOA - GRAVATÁ

Composições Analíticas com Preço unitário - Sem BDI

Bancos:
SICRO3: PE 10/2021 SINAPI: PE 

1/2022 ORSE: SE 1/2022 

BDI Padrão: 20,350%

96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        99,08 

MÃO DE OBRA PEDREIRO H 2,0000000  R$                        22,55  R$                        45,10 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 2,9675000  R$                        18,19  R$                        53,98 

96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      101,88 

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0170000  R$                           7,50  R$                           0,13 

4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 4,6120000  R$                           3,20  R$                        14,76 

5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0470000  R$                        25,00  R$                           1,18 

5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0160000  R$                        27,00  R$                           0,43 

6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,2780000  R$                        18,50  R$                        23,64 

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100000  R$                        28,00  R$                           0,28 

91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0790000  R$                        30,00  R$                           2,37 

91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0390000  R$                        27,00  R$                           1,05 

MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,0000000  R$                        18,73  R$                        18,73 

MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,7630000  R$                        22,30  R$                        39,31 

96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        69,38 

1358

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 

MM

M2 0,3150000  R$                        50,67  R$                        15,96 

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0100000  R$                           7,50  R$                           0,08 

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 1,2180000  R$                           9,00  R$                        10,96 

4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 0,7220000  R$                           3,20  R$                           2,31 

5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0190000  R$                        25,00  R$                           0,48 

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0040000  R$                        28,00  R$                           0,11 

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100000  R$                        28,00  R$                           0,28 

91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0140000  R$                        30,00  R$                           0,42 

91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0290000  R$                        27,00  R$                           0,78 

MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,6000000  R$                        18,73  R$                        11,24 

MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,2000000  R$                        22,30  R$                        26,76 

96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        14,74 

39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UND 1,1900000  R$                           0,15  R$                           0,18 

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000  R$                        23,00  R$                           0,58 

92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,0000000  R$                        10,33  R$                        10,33 

MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR H 0,0400000  R$                        18,21  R$                           0,73 

MÃO DE OBRA ARMADOR H 0,1302500  R$                        22,42  R$                           2,92 

96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        12,54 

39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UND 0,4655000  R$                           0,15  R$                           0,07 

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000  R$                        23,00  R$                           0,58 

92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,0000000  R$                           9,61  R$                           9,61 

MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR H 0,0230000  R$                        18,21  R$                           0,42 

MÃO DE OBRA ARMADOR H 0,0830000  R$                        22,42  R$                           1,86 

96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        10,62 

39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UND 0,3060000  R$                           0,15  R$                           0,05 
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43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000  R$                        23,00  R$                           0,58 

92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,0000000  R$                           8,49  R$                           8,49 

MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR H 0,0150000  R$                        18,21  R$                           0,27 

MÃO DE OBRA ARMADOR H 0,0550000  R$                        22,42  R$                           1,23 

96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        20,79 

94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

M3 0,0565000  R$                      272,05  R$                        15,37 

MÃO DE OBRA PEDREIRO H 0,2000000  R$                        22,55  R$                           4,51 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,0500000  R$                        18,19  R$                           0,91 

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        33,61 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 1,8475000  R$                        18,19  R$                        33,61 

97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        87,24 

3799

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 

FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR 

INCLUSOS)

UND 1,0000000  R$                        76,35  R$                        76,35 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA H 0,1000000  R$                        17,66  R$                           1,77 

MÃO DE OBRA ELETRICISTA H 0,4000000  R$                        22,79  R$                           9,12 

97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        28,34 

39385
LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = 

*17* CM
UND 1,0000000  R$                        15,69  R$                        15,69 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA H 0,2000000  R$                        17,66  R$                           3,53 

MÃO DE OBRA ELETRICISTA H 0,4000000  R$                        22,79  R$                           9,12 

97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        36,45 

MÃO DE OBRA PEDREIRO H 0,2000000  R$                        22,55  R$                           4,51 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 1,7560000  R$                        18,19  R$                        31,94 

97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      393,94 

41954
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE 

FIBRA 6 X 25 F
KG 0,2835000  R$                        75,56  R$                        21,42 

MÃO DE OBRA PEDREIRO H 2,0000000  R$                        22,55  R$                        45,10 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 18,0000000  R$                        18,19  R$                      327,42 

97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        10,13 

MÃO DE OBRA CALCETEIRO H 0,3706500  R$                        22,42  R$                           8,31 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,1000000  R$                        18,19  R$                           1,82 

97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                           2,33 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,0860000  R$                        18,19  R$                           1,56 

MÃO DE OBRA TELHADISTA H 0,0300000  R$                        25,58  R$                           0,77 

97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3 X 

KM
 R$ UNIT. SEM BDI  R$                           2,01 

67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0139000  R$                      126,66  R$                           1,76 

67827

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0060000  R$                        41,00  R$                           0,25 

98053

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L 

(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                  2.070,62 

Rua Ministro Nelson Hungria, 63 Sl. 402 – Boa Viagem Recife PE CEP51020-100 CNPJ: 02.951.249/0001-08 E-mail: riobrancoconstrutora@hotmail.com Fone/Fax: 81 3034-0010



 Número: 125

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DOUTOR PAULO DA 

VEIGA PESSOA - GRAVATÁ

Composições Analíticas com Preço unitário - Sem BDI

Bancos:
SICRO3: PE 10/2021 SINAPI: PE 

1/2022 ORSE: SE 1/2022 

BDI Padrão: 20,350%

5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,3959000  R$                      114,35  R$                        45,27 

5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,8068000  R$                        51,24  R$                        41,34 

12563

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE 

INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO 

INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M

UND 5,0000000  R$                      295,24  R$                   1.476,20 

88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 0,0609000  R$                      245,16  R$                        14,93 

97738

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 

LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. 

AF_01/2018_P

M3 0,0154000  R$                   5.000,00  R$                        77,00 

97739
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
M3 0,1301000  R$                   2.500,00  R$                      325,25 

101624

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MECANIZADO. AF_08/2020

M3 0,2270000  R$                      130,00  R$                        29,51 

MÃO DE OBRA PEDREIRO H 1,5000000  R$                        22,55  R$                        33,83 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 1,5000000  R$                        18,19  R$                        27,29 

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        31,14 

626

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 

(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000000  R$                        15,57  R$                        23,36 

MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,0500000  R$                        20,19  R$                           1,01 

MÃO DE OBRA IMPERMEABILIZADOR H 0,3000000  R$                        22,55  R$                           6,77 

99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        39,00 

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 0,7445000  R$                           5,50  R$                           4,09 

4433
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 0,4125000  R$                        17,60  R$                           7,26 

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000  R$                        25,00  R$                           2,78 

7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000  R$                        19,94  R$                           0,51 

10567
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 0,5500000  R$                        10,25  R$                           5,64 

91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0039000  R$                        30,00  R$                           0,12 

91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0168000  R$                        27,00  R$                           0,45 

94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3 0,0046000  R$                      330,00  R$                           1,52 

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UND 1,5000000  R$                           1,80  R$                           2,70 

MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,2200000  R$                        18,73  R$                           4,12 

MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,4400000  R$                        22,30  R$                           9,81 
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100774

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        10,50 

93287

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0005000  R$                      270,00  R$                           0,14 

93288

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0004000  R$                      120,00  R$                           0,05 

100716
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020
M2 0,0461000  R$                        18,50  R$                           0,85 

100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

M2 0,0461000  R$                           7,50  R$                           0,35 

1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0034000  R$                           9,25  R$                           0,03 

4777
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"
KG 0,5568000  R$                           9,35  R$                           5,21 

10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 0,4388000  R$                           8,43  R$                           3,70 

MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA H 0,0006000  R$                        22,44  R$                           0,01 

MÃO DE OBRA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA H 0,0018000  R$                        29,02  R$                           0,05 

MÃO DE OBRA SOLDADOR H 0,0046000  R$                        23,24  R$                           0,11 

100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        28,60 

377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UND 1,0000000  R$                        25,42  R$                        25,42 

MÃO DE OBRA ENCANADOR H 0,1200000  R$                        21,94  R$                           2,63 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,0300000  R$                        18,19  R$                           0,55 

100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      259,14 

4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UND 6,0000000  R$                        17,50  R$                      105,00 

36081
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
UND 1,0000000  R$                      132,95  R$                      132,95 

MÃO DE OBRA ENCANADOR H 0,8000000  R$                        21,94  R$                        17,55 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,2000000  R$                        18,19  R$                           3,64 

100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3  R$ UNIT. SEM BDI  R$                           6,56 

5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0083000  R$                      155,42  R$                           1,29 

5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0151000  R$                        70,00  R$                           1,06 

67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0267000  R$                      126,66  R$                           3,38 

67827

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0203000  R$                        41,00  R$                           0,83 
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101506

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                  1.546,53 

1094
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
UND 1,0000000  R$                        23,00  R$                        23,00 

3398
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* 

MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
UND 1,0000000  R$                           6,00  R$                           6,00 

4346

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 

MEDIA

UND 3,0000000  R$                        12,00  R$                        36,00 

11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA 

= *2,5* MM

UND 2,0000000  R$                           0,70  R$                           1,40 

11864
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 95 MM2
UND 1,0000000  R$                        30,00  R$                        30,00 

11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UND 4,0000000  R$                           0,39  R$                           1,56 

14153
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 

RECOMENDADA = *30* KGF
UND 0,0600000  R$                        50,00  R$                           3,00 

34643
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
UND 1,0000000  R$                        30,00  R$                        30,00 

39809

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / 

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UND 1,0000000  R$                      180,00  R$                      180,00 

39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,1664000  R$                           4,80  R$                           0,80 

39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UND 2,0000000  R$                           0,35  R$                           0,70 

91872

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 6,0500000  R$                        15,50  R$                        93,78 

91885

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND 1,0000000  R$                           9,10  R$                           9,10 

91917

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND 1,0000000  R$                        15,50  R$                        15,50 

91919

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1 ), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND 1,0000000  R$                        17,00  R$                        17,00 

91935

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 22,2000000  R$                        21,00  R$                      466,20 

93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 1,0000000  R$                        90,00  R$                        90,00 

96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 1,9500000  R$                        57,20  R$                      111,54 

96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UND 1,0000000  R$                      100,00  R$                      100,00 

100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 

DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UND 1,0000000  R$                      259,05  R$                      259,05 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA H 0,2000000  R$                        17,66  R$                           3,53 

MÃO DE OBRA ELETRICISTA H 3,0000000  R$                        22,79  R$                        68,37 

101561

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        14,45 

995

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,0401000  R$                        13,83  R$                        14,38 

MÃO DE OBRA ELETRICISTA H 0,0029000  R$                        22,79  R$                           0,07 

101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      350,86 

13393
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
UND 1,0000000  R$                      328,24  R$                      328,24 

87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0117000  R$                      550,00  R$                           6,44 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA H 0,4000000  R$                        17,66  R$                           7,06 

MÃO DE OBRA ELETRICISTA H 0,4000000  R$                        22,79  R$                           9,12 
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101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      110,66 

11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UND 4,0000000  R$                           0,39  R$                           1,56 

39808

CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / 

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UND 1,0000000  R$                        68,65  R$                        68,65 

MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA H 1,0000000  R$                        17,66  R$                        17,66 

MÃO DE OBRA ELETRICISTA H 1,0000000  R$                        22,79  R$                        22,79 

101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      127,18 

3736

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM 

COLOCACAO)

M2 1,0000000  R$                        41,55  R$                        41,55 

6193
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,8700000  R$                        12,00  R$                        22,44 

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0400000  R$                        28,00  R$                           1,12 

92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-

DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
M 0,9700000  R$                        13,50  R$                        13,10 

92723

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 

DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,0440000  R$                      440,00  R$                        19,36 

92783

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,9910000  R$                        17,20  R$                        17,05 

MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,4000000  R$                        22,30  R$                           8,92 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,2000000  R$                        18,19  R$                           3,64 

102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 

2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        10,73 

5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0213000  R$                        17,50  R$                           0,37 

43776 TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS L 0,2130000  R$                        15,35  R$                           3,27 

MÃO DE OBRA PINTOR H 0,3000000  R$                        23,62  R$                           7,09 

102235
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 

AF_01/2021
M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      352,65 

91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0950000  R$                        30,00  R$                           2,85 

91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,9930000  R$                        27,00  R$                        26,81 

10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 0,9870000  R$                      280,74  R$                      277,09 

11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UND 2,3700000  R$                           0,39  R$                           0,92 

34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,2840000  R$                        40,00  R$                        11,36 

39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
M 1,4700000  R$                           1,80  R$                           2,65 

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UND 0,2300000  R$                        23,00  R$                           5,29 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,4000000  R$                        18,19  R$                           7,28 

MÃO DE OBRA VIDRACEIRO H 1,0000000  R$                        18,40  R$                        18,40 

103244
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                  1.580,82 

1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UND 10,0000000  R$                           0,70  R$                           7,00 

7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UND 9,0000000  R$                           0,85  R$                           7,65 

11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UND 6,0000000  R$                           1,10  R$                           6,60 

13246
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 

DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE
UND 4,0000000  R$                           0,35  R$                           1,40 

37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO
UND 2,0000000  R$                        22,00  R$                        44,00 

42424

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE 

S/FIO

UND 1,0000000  R$                   1.427,43  R$                   1.427,43 

MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO H 2,0000000  R$                        20,19  R$                        40,38 

MÃO DE OBRA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO H 2,0000000  R$                        23,18  R$                        46,36 

Rua Ministro Nelson Hungria, 63 Sl. 402 – Boa Viagem Recife PE CEP51020-100 CNPJ: 02.951.249/0001-08 E-mail: riobrancoconstrutora@hotmail.com Fone/Fax: 81 3034-0010



 Número: 125

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DOUTOR PAULO DA 

VEIGA PESSOA - GRAVATÁ

Composições Analíticas com Preço unitário - Sem BDI

Bancos:
SICRO3: PE 10/2021 SINAPI: PE 

1/2022 ORSE: SE 1/2022 

BDI Padrão: 20,350%

103247
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                  1.752,67 

1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UND 10,0000000  R$                           0,70  R$                           7,00 

7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UND 9,0000000  R$                           0,85  R$                           7,65 

11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UND 6,0000000  R$                           1,10  R$                           6,60 

13246
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 

DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE
UND 4,0000000  R$                           0,35  R$                           1,40 

37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO
UND 2,0000000  R$                        22,00  R$                        44,00 

42425

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE 

S/FIO

UND 1,0000000  R$                   1.599,28  R$                   1.599,28 

MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO H 2,0000000  R$                        20,19  R$                        40,38 

MÃO DE OBRA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO H 2,0000000  R$                        23,18  R$                        46,36 

103250
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                  2.537,84 

1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UND 10,0000000  R$                           0,70  R$                           7,00 

7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UND 9,0000000  R$                           0,85  R$                           7,65 

11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UND 6,0000000  R$                           1,10  R$                           6,60 

13246
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 

DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE
UND 4,0000000  R$                           0,35  R$                           1,40 

37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO
UND 2,0000000  R$                        22,00  R$                        44,00 

42422

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE 

S/FIO

UND 1,0000000  R$                   2.375,77  R$                   2.375,77 

MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO H 2,2000000  R$                        20,19  R$                        44,42 

MÃO DE OBRA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO H 2,2000000  R$                        23,18  R$                        51,00 

103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                        54,08 

7271
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 

FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
UND 28,3100000  R$                           0,40  R$                        11,32 

34557
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
M 0,4200000  R$                           2,50  R$                           1,05 

37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000  R$                        35,00  R$                           0,18 

87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0091000  R$                      486,17  R$                           4,42 

MÃO DE OBRA PEDREIRO H 1,1620000  R$                        22,55  R$                        26,20 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,6000000  R$                        18,19  R$                        10,91 

1506055
PEDRA ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE 

MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M3  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      232,43 

4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M3 1,2000000  R$                        60,00  R$                        72,00 

88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 0,3155900  R$                      245,16  R$                        77,37 

100994

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 1,8000000  R$                           3,30  R$                           5,94 

MÃO DE OBRA PEDREIRO H 1,0000000  R$                        22,55  R$                        22,55 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 3,0000000  R$                        18,19  R$                        54,57 

CP-001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS  R$ UNIT. SEM BDI  R$                  4.654,48 

MÃO DE OBRA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 16,0000000  R$                        72,58  R$                   1.161,28 

MÃO DE OBRA ENCARREGADO GERAL H 120,0000000  R$                        29,11  R$                   3.493,20 
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 Número: 125

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DOUTOR PAULO DA 

VEIGA PESSOA - GRAVATÁ

Composições Analíticas com Preço unitário - Sem BDI

Bancos:
SICRO3: PE 10/2021 SINAPI: PE 

1/2022 ORSE: SE 1/2022 

BDI Padrão: 20,350%

CP-002

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020

M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      155,52 

3738

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM 

COLOCACAO)

M2 1,0000000  R$                        61,71  R$                        61,71 

6193
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,8700000  R$                        12,00  R$                        22,44 

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0400000  R$                        28,00  R$                           1,12 

92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-

DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
M 0,9700000  R$                        13,50  R$                        13,10 

92723

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 

DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,0540000  R$                      440,00  R$                        23,76 

92783

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,2110000  R$                        17,20  R$                        20,83 

MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,4000000  R$                        22,30  R$                           8,92 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,2000000  R$                        18,19  R$                           3,64 

CP-003

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      674,13 

11451
DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', 

GALVANIZADO, COM PARAFUSOS
UND 3,0000000  R$                        50,00  R$                      150,00 

10555

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 

35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UND 1,0000000  R$                      159,04  R$                      159,04 

90806
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UND 1,0000000  R$                      256,22  R$                      256,22 

100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 10,0000000  R$                           7,24  R$                        72,40 

MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 1,2000000  R$                        21,30  R$                        25,56 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 0,6000000  R$                        18,19  R$                        10,91 

CP-004
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - REF.: ORSE 00051
M2  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      257,00 

4430
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 4,0000000  R$                        10,00  R$                        40,00 

4415
SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 1,0000000  R$                           3,50  R$                           3,50 

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 1,0000000  R$                      151,07  R$                      151,07 

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500000  R$                        25,00  R$                           3,75 

MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000000  R$                        22,30  R$                        22,30 

MÃO DE OBRA SERVENTE H 2,0000000  R$                        18,19  R$                        36,38 

CP-005
CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M PARA ESGOTO SANITÁRIO OU 

DRENAGEM, COM TAMPA
UND  R$ UNIT. SEM BDI  R$                      395,44 

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 1,8000000  R$                        55,41  R$                        99,74 

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 1,7100000  R$                           4,40  R$                           7,52 

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,1500000  R$                        33,61  R$                        38,65 

43681

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 

A 12 MM

M2 1,1700000  R$                        33,00  R$                        38,61 

94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M2 0,1600000  R$                      350,00  R$                        56,00 

43058
ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO 

E CORTADO
KG 1,7300000  R$                        10,00  R$                        17,30 

103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 1,8000000  R$                        50,00  R$                        90,00 

87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 1,7100000  R$                        27,85  R$                        47,62 
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DESCRIÇÃO SIGLA VALOR (*)

Taxa de rateio da Administração Central AC 4,00%

Taxa de Despesas Financeiras DF 0,59%

Taxa de Risco R 0,97%

Taxa de Seguro e Taxa de Garantia S + G 0,80%

COFINS COFINS 3,00%
ISS (**) ISS 2,50%
PIS PIS 0,65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) CPRB 0,00%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e INSS) I 6,15%

Taxa de Lucro L 6,16%

BDI Resultante 20,35%

Fórmula do BDI conforme Acórdão Acordão 2369/2011 - TCU

Recife, 15 de maio de 2023

___________________________________________

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP.

Luiz Américo de Miranda Júnior

Engenheiro Civil – CREA 23.272 D/PE

RG: 2.480.099 SSP/PE

CPF: 415.893.514-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS
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HORISTA (%) MENSALISTA (%)

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

A TOTAL 36,80 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 0,00

B2 Feriados 4,33 0,00

B3 Auxílio - Enfermidade 0,88 0,67

B4 13º Salário 10,87 8,33

B5 Licença Paternidade 0,07 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56

B7 Dias de Chuvas 2,19 0,00

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08

B9 Férias Gozadas 7,96 6,10

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03

B TOTAL 45,22 15,83

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,73 3,63

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09

C3 Férias Indenizadas 5,73 4,23

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,78 2,88

C5 Indenização Adicional 0,40 0,31

C TOTAL 14,75 11,14

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,64 5,83

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 

e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,42 0,32

D TOTAL 17,06 6,15

113,83 69,92

-                                

Recife, 15 de maio de 2023

___________________________________________

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP.

Luiz Américo de Miranda Júnior

Engenheiro Civil – CREA 23.272 D/PE

RG: 2.480.099 SSP/PE

CPF: 415.893.514-87

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL GERAL (A+B+C+D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

ESTADO DE PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO
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