


| RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | | |
|--|-------------------|---|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|  | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DA RUA DES. PEDRO MARTINIANO LINS E RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES GONÇALVES | DATA : 12/04/2023 | | BDI : 20,09% |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DES. PEDRO MARTINIANO LINS E RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES GONÇALVES NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE | FONTE | VERSÃO | HORA MES REF. |
| | LOCAL: | GRAVATÁ-PE | SICRO | 2022/10 | - - 01/2023 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ | SINAPI | 2023/02 SEM DESONERAÇÃO | 114,55% 70,11% 03/2023 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|--------|--|--------------------------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.770,96 |
| 2 | RUA DESEMBARGADOR PEDRO MARTINIANO LINS | 946.399,71 |
| 2.1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 909.673,38 |
| 2.2 | SINALIZAÇÃO | 36.726,33 |
| 3 | RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES GONÇALVES | 423.747,86 |
| | | VALOR BDI TOTAL: 229.882,92 |
| | | VALOR ORÇAMENTO: 1.144.035,61 |
| | | VALOR TOTAL: 1.373.918,53 |