
20,09%12/04/2023 BDI :OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DES. PEDRO MARTINIANO LINS E RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES GONÇALVES

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DES. PEDRO
MARTINIANO LINS E RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES GONÇALVES NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE

LOCAL: GRAVATÁ-PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO NOVO 2022/10 - - 01/2023

SINAPI 2023/02 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 03/2023

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.770,961 3.140,08

1.1 8,00M274209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 471,37 3.770,96SINAPI 392,51 3.140,08

RUA DESEMBARGADOR PEDRO MARTINIANO LINS 946.399,712 788.046,18

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 909.673,382.1 757.462,86

2.1.1 12.446,00m²4011353 Pintura de ligação 0,36 4.480,56SICRO NOVO 0,30 3.733,80

2.1.2 186,69M395996 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 2.130,90 397.817,72SINAPI 1.774,42 331.266,47

2.1.3 186,69M395995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 2.458,16 458.913,89SINAPI 2.046,93 382.141,36

2.1.4 32.558,74M3XKM93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

1,19 38.744,90SINAPI 0,99 32.233,15

2.1.5 884,91t5914646
Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão
basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em
vibroacabadora

10,98 9.716,31SICRO NOVO 9,14 8.088,08

SINALIZAÇÃO 36.726,332.2 30.583,32

2.2.1 35,00m²5214005 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples
com base 172,14 6.024,90SICRO NOVO 143,34 5.016,90

2.2.2 355,60m²5214003 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm 68,88 24.493,73SICRO NOVO 57,36 20.397,22

2.2.3 6,00un5213444 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI -
fornecimento e implantação 276,06 1.656,36SICRO NOVO 229,88 1.379,28

2.2.4 8,00un5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI -
fornecimento e implantação 276,06 2.208,48SICRO NOVO 229,88 1.839,04

2.2.5 14,00un5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e
implantação 136,21 1.906,94SICRO NOVO 113,42 1.587,88

2.2.6 4,00UN00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 108,98 435,92SINAPI 90,75 363,00

RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES GONÇALVES 423.747,863 352.849,35

3.1 3.529,87M2100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 0,16 564,78SINAPI 0,13 458,88

3.2 954,20M94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO). AF_06/2016

79,27 75.639,43SINAPI 66,01 62.986,74

3.3 3.386,74M2101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 99,35 336.472,62SINAPI 82,73 280.185,00

3.4 95,42M394342 ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 113,74 10.853,07SINAPI 94,71 9.037,23

3.5 2,00UN00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 108,98 217,96SINAPI 90,75 181,50
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DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DES. PEDRO
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LOCAL: GRAVATÁ-PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO NOVO 2022/10 - - 01/2023

SINAPI 2023/02 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 03/2023

DATA :

VALOR BDI TOTAL: 229.882,92

VALOR ORÇAMENTO: 1.144.035,61

VALOR TOTAL: 1.373.918,53
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