

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA BR 232, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE.

PROPOSTA DE PREÇOS


Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas., nossa Proposta de Preços, para o serviço objeto da presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital Pregão Eletrônico nº 021/2024.

O preço global para execução do objeto da Licitação em referência é de R\$ 2.229.873,16 (Dois milhões, duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), conforme planilha orçamentária apresentada, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, e o de execução dos serviços será de 07 (sete) meses, a partir do recebimento da Ordem de Serviço.


Declaramos ainda que, a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos diretos e indiretos decorrentes da execução do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, transporte, frete e demais despesas correlatas.

Recife, 31 de julho de 2024.



Jorge Cavalcanti de Mendonça e Silva
Sócio Administrador

RG 2.891.681-8 SSP PE e CPF 692.633.614-87
ENGERIP Construções e Serviços de Engenharia Ltda.
CNPJ 41.105.990/0001-00



Jorge da Silva Fernandes
Engenheiro Eletricista
Responsável Técnico
CREA RNP nº 1802213139



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024

	TABELAS: SINAPI MAR/24 - ORSE MAR/24 - EMLURB JUL/18/MAT - DNIT JUL/20
	DATA BASE DO ORÇ: MAR/2024
	BDI'S ADOTADOS: 24,20% SER/ 14,76% INS

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 215.660,40
2	EQUIPES OPERACIONAIS	R\$ 466.380,11
3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.547.832,65
DESONERADO	TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI	R\$ 2.229.873,16

Jorge da Silva Fernandes
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA RP Nº 1802213139
Responsável Técnico

Jorge Cavalcanti de M. e Silva
RG: 2.891.882 - CPF: 692.633.614-87
Engerip Construções e Serviços
de Engenharia Ltda.
CNPJ: 41.105.990/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024

OBRA: MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO DA BR232										PROCESSO LICITATÓRIO Nº/ 2024 - Nº/2024			
ONERADO										BDI SERV/ 24,20%		BDI INS	14,76%
ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT (SEM BDI)	BDI ADOTADO	VALOR UNIT. (COM BDI)	VALOR TOTAL (COM BDI)					
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$	215.660,40				
1.1	SINAPI	ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1.020	R\$ 109,44	24,20%	R\$ 135,93	R\$ 138.643,79					
1.2	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	7	R\$ 4.217,52	24,20%	R\$ 5.238,19	R\$ 36.667,34					
1.3	DNIT	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL POTÊNCIA 101/104CV	HORA	1.020	R\$ 34,47	14,76%	R\$ 39,56	R\$ 40.349,26					
2		EQUIPES OPERACIONAIS						R\$	456.380,11				
2.1	COMPOSIÇÃO	EQUIPE OPERACIONAL LEVE	HORA	680	R\$ 136,62	14,76%/24,20%	R\$ 173,64	R\$ 118.077,24					
2.2	COMPOSIÇÃO	EQUIPE OPERACIONAL PESADA	HORA	1.020	R\$ 273,24	14,76%/24,20%	R\$ 341,47	R\$ 348.302,87					
3		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						R\$	1.547.832,65				
3.1	SINAPI	CABO FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²	METRO	5.950	R\$ 2,20	14,76%	R\$ 2,53	R\$ 15.049,52					
3.2	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 16MM²	METRO	27.200	R\$ 12,08	14,76%	R\$ 13,87	R\$ 377.201,83					
3.3	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UNID	170	R\$ 27,42	14,76%	R\$ 31,46	R\$ 5.348,88					
3.4	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 16 A 25MM	UNID	340	R\$ 3,24	14,76%	R\$ 3,72	R\$ 1.264,01					

Rua Marques Amorim, 314 Boa Vista - Recife-PE CEP: 50070-335. CNPJ: 41.105.990/0001-00/ Insc. Municipal: 229.290-4 Fone: 81 32044780

E-mail: comercialrip@outlook.com

João da Silva Fernandes
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/RN Nº 1802213139
Responsável Técnico

JOÃO CARVALHO M. e SILVA
+55 21 9901-0001
Engenheiro de Serviços
de Engenharia Ltda.
+55 21 9901-0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024

3.5	ORSE	13973	CONECTOR ELÉTRICO 2P P; FIO 2,5MM² WAGO OU SIMILAR	UNID	680	R\$	14,76%	R\$	1,04	R\$	704,29
3.6	ORSE	2637	CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/ 2-95MM²	UNID	680	R\$	14,76%	R\$	10,79	R\$	7.339,42
3.8	ORSE	7114	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMETRO DA BASE 208MM, ALTURA TOTAL 12M, COM BASE DE FIXAÇÃO, CONIPOST REF. SÉRIE 3012/BUG+CH, CLASSE 100 DA CONIPOST OU SIMILAR	UNID	170	R\$	14,76%	R\$	6.318,97	R\$	1.074.224,54
3.9	EMLURB	10.02.301	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE AÇO E FIXAÇÃO P/ DUAS LUMINÁRIAS	UNID	170	R\$	14,76%	R\$	231,24	R\$	39.310,39
3.10	SINAPI	406	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L= 19MM, E= 0,5MM (ROLO DE 30M)	UNID	5	R\$	14,76%	R\$	90,15	R\$	450,76
3.11	ORSE	3443	FECHO EM AÇO INOX	UNID	340	R\$	14,76%	R\$	1,36	R\$	463,35
3.12	SINAPI	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMP	UNID	170	R\$	14,76%	R\$	93,09	R\$	15.826,09
3.13	SINAPI	38056	GRAMPO METÁLICO TIPO "U" PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25MM²	UNID	170	R\$	14,76%	R\$	45,86	R\$	7.795,36
3.14	SINAPI	857	CABO DE COBRE NU 16MM² MEIO-DURO	UNID	170	R\$	14,76%	R\$	16,79	R\$	2.854,22
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)										R\$	2.229.873,16

Jorge da Silva Fernandes
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA RN/Nº 1802213139
Responsável Técnico

Jorge Cavalcanti de Mello Silva
RG: 2.891.681-7
ENGERIP Construção e Serviços
de Engenharia Ltda.
CNPJ: 105.900/0001-00

Rua Marques Amorim, 314 Boa Vista - Recife-PE CEP: 50070-335, CNPJ: 41.105.990/0001-00/ Insc. Municipal: 229.290-4 Fone: 81 32044780
E-mail: comercialrip@outlook.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024

OBRA: MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO DA BR232									
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO									
ONERADO		DATA BASE: SINAPI MARÇO/24 - ORSE MARÇO/24 - EMLURB JUL/18/MAT - DNIT JUL/20							
NÚMERO DA COMPOSIÇÃO: COMP 01									
SERVIÇO: EQUIPE OPERACIONAL LEVE									
EQUIPAMENTO	CÓDIGO	QUANT.	UT. OPERATIVA	UT. IMPRODUTIVA	CUSTO OP. OPERATIVO	CUSTO OP. IMPRODUTIVO	UNIDADE: UND		
CAMINHONETE EQUIPADA COM ESCADA EXTENSÍVEL DE 8M, FIXADA EM UM SUPORTE GIRATÓRIO, SINALIZAÇÃO COM LÂMPADA INTERMITENTE SOBRE A CABINE E 4 CONES DE 75CM PARA BALIZAMENTO, COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTÍVEL (SERVIÇO DIURNO)	EM-01.01.030	1	1	0	R\$ 110,00	R\$ 30,27	R\$ 110,00		
	(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS						R\$ 110,00		
	(A1) BDI SERV						24,20%		
MÃO DE OBRA	CÓDIGO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL			
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI 88597	HORA	1	R\$ 22,93		R\$ 22,93			
				(B) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 22,93			
				(B1) ADC. PERICULOSIDADE		30,00%			
				(B2) BDI SERV		24,20%			
						R\$ 37,02			
				CUSTO MENSAL DA EXECUÇÃO (A1) + (B2)		R\$ 173,64			
				(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE MÊS		R\$ 173,64			
MATERIAIS	CÓDIGO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL			
						R\$ 0,00			
				(D) CUSTO TOTAL DO MATERIAL		R\$ 0,00			
				(D1) BDI INS		14,78%			
						R\$ 0,00			

Luiz da Silva Fernandes
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA RNP Nº 1802213139
Responsável Técnico

Rua Marques Amorim, 314 Boa Vista - Recife-PE CEP: 50070-335. CNPJ: 41.105.990/0001-00/ Insc. Municipal: 229.290-4 Fone: 81 32044780
E-mail: comercialrip@outlook.com

João Cavalcanti M. Silva
RG: 28.816.997-9 CPF: 072.639.110-87
Engenheiro de Construção e Serviços
de Engenharia Ltda.
CNPJ: 11.105.990/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024

ATIVIDADES AUXILIARES		CÓDIGO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
						R\$ 0,00
					(E) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES AUXILIARES	R\$ 0,00
TRANSPORTE DE MATERIAIS			UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
						R\$ 0,00
					(E) CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE DE MATERIAIS	R\$ 0,00
TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS/COMERCIAIS			UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
						R\$ 0,00
					(E) CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE DE MATERIAIS	R\$ 0,00
					(J) CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (C) + (D1) + (E) + (F) + (G)	R\$ 173,64
ONERADO						
NÚMERO DA COMPOSIÇÃO: COMP 02					DATA BASE: SINAPI MARÇO/24 - ORSE MARÇO/24 - EMLURB JUL/18/MAT - DNIT JUL/20	
SERVIÇO: EQUIPE OPERACIONAL PESADA						
EQUIPAMENTO		CÓDIGO	QUANT.	UT. OPERATIVA	UT. IMPRODUTIVA	CUSTO OP. OPERATIVO
						CUSTO OP. IMPRODUTIVO
						CUSTO TOTAL
LANÇA ELEVATÓRIA COM CESTO, ACOPLADO EM CAMINHÃO CHASSIS COM 3 EIXOS, CAPACIDADE DE CESTO PARA 01 PESSOA OU 100KG E ALCANCE VERTICAL 25M; COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTÍVEL (SERVIÇO DIURNO OU NOTURNO)		EM-01.05.055	1	1	0	R\$ 220,00
						R\$ 77,26
						R\$ 220,00
					(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 220,00
					(A1) BDI INS	R\$ 273,24
					24,20%	
MÃO DE OBRA		CÓDIGO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI 88264	HORA	1	R\$ 22,93	R\$ 22,93

Rua Marques Amorim, 314 Boa Vista - Recife-PE CEP: 50070-335. CNPJ: 41.105.990/0001-00/ Insc. Municipal: 229.290-4 Fone: 81 32044780
E-mail: comercialrip@outlook.com

Jorge Carlos Fernandes
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/RNP Nº 1802213139
Responsável Técnico

Jorge Carlos Fernandes
R.G. 2.891.681-1
Engerip Consultores e Serviços
de Engenharia Ltda.
CNPJ: 41.105.990/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI 88547	HORA	1	R\$ 19,33	R\$ 19,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)		
BDI - SERVIÇOS - ONERADO		
ITEM	COMPOSIÇÃO	%
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
	Escritório Central	4,00%
2	IMPOSTOS	7,15%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,50%
	CPRB	0,00%
3	BONIFICAÇÃO	7,40%
4	GARANTIAS /SEGUROS	0,80%
5	RISCOS	1,27%
6	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
CÁLCULO DO BDI		24,20%
LEGENDA		CÁLCULO DO BDI
AC =	Administração Central	$BDI = [((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))] - 1$
G =	Garantia	
R =	Risco	
I =	Impostos	
B =	Bonificação	
DF =	Despesas Financeiras	

Conforme Acórdão n. 2.369/2011 – Plenário
Revisado pelo Acórdão n. 2.622/2013 pelo TCU



Jorge da Silva Henriques
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA RNP Nº 1802215139
Responsável Técnico


Jorge Cavalcanti da M. e Silva
RG. 2.891.681 - CPF: 692.633.614-87
Engerip Construções e Serviços
de Engenharia Ltda.
CNPJ: 41.105.990/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)		
BDI - INSUMOS		
ITEM	COMPOSIÇÃO	%
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,45%
	Escritório Central	3,45%
2	IMPOSTOS	3,65%
	ISS	0,00%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB	0,00%
3	BONIFICAÇÃO	5,11%
4	GARANTIAS /SEGUROS	0,30%
5	RISCOS	0,56%
6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%
CÁLCULO DO BDI		14,76%
LEGENDA		CÁLCULO DO BDI
AC =	Administração Central	$BDI = \frac{((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))}{1} - 1$
G =	Garantia	
R =	Risco	
I =	Impostos	
B =	Bonificação	
DF =	Despesas Financeiras	

Conforme Acórdão n. 2.369/2011 – Plenário
Revisado pelo Acórdão n. 2.622/2013 pelo TCU


Jorge da Silva Fernandes
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA RNP Nº 1802213139
Responsável Técnico


Jorge Cavalcanti de M. e Silva
RG. 2.891.601 - CPF: 692.633.614-87
Engerip Construções e Serviços
de Engenharia Ltda.
CNPJ: 41.105.990/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024

OBRA: MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO DA BR232

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - COM BDI									
ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,26%	
		R\$	R\$ 30.817,87	R\$ 30.817,87	R\$ 30.817,87	R\$ 30.817,87	R\$ 30.817,87	R\$ 30.817,87	R\$ 30.817,87
2	EQUIPES OPERACIONAIS	%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,26%	
		R\$	R\$ 66.645,72	R\$ 66.645,72	R\$ 66.645,72	R\$ 66.645,72	R\$ 66.645,72	R\$ 66.645,72	R\$ 66.645,72
3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,26%	
		R\$	R\$ 221.185,29	R\$ 221.185,29	R\$ 221.185,29	R\$ 221.185,29	R\$ 221.185,29	R\$ 221.185,29	R\$ 221.185,29
	TOTAL	%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,26%	
		R\$	R\$ 318.648,87	R\$ 318.648,87	R\$ 318.648,87	R\$ 318.648,87	R\$ 318.648,87	R\$ 318.648,87	R\$ 318.648,87
	TOTAL ACUMULADO	%	14,29%	28,58%	42,87%	57,16%	71,45%	85,74%	100,00%
		R\$	R\$ 318.648,87	R\$ 637.297,75	R\$ 955.946,62	R\$ 1.274.595,50	R\$ 1.593.244,37	R\$ 1.911.893,24	R\$ 2.230.542,12

Jorge da Silva Fernandes
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA RNP Nº 1802213139
Responsável Técnico

Jorge Cavalcanti de Almeida Silva
RG: 2.891.681 - CPF: 092.633.614-87
Engerip Construções e Serviços
de Engenharia Ltda.
CNPJ: 41.105.990/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA				
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	ONERADO	
			HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A				
A1	INSS		20,00%	20,00%
A2	SESI		1,50%	1,50%
A3	SENAI		1,00%	1,00%
A4	INCRA		0,20%	0,20%
A5	SEBRAE		0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO		3,00%	3,00%
A8	FGTS		8,00%	8,00%
A9	SECONCI		0,00%	0,00%
A	TOTAL		36,80%	36,80%
GRUPO B				
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		18,06%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS		4,33%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE		0,88%	0,67%
B4	13° SALÁRIO		10,87%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE		0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS		2,19%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO		0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS		7,96%	6,10%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE		0,03%	0,03%
B	TOTAL		45,22%	15,83%
GRUPO C				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		4,73%	3,63%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO		0,11%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS		5,31%	4,07%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		3,76%	2,88%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		0,40%	0,31%
C	TOTAL		14,31%	10,98%
GRUPO D				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		16,64%	5,83%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,42%	0,32%
D	TOTAL		17,06%	6,15%
TOTAL (A+B+C+D)			113,39%	69,76%

Rua Marques Amorim, 314 Boa Vista - Recife-PE CEP: 50070-335. CNPJ: 41.105.990/0001-00/ Insc. Municipal:

229.290-4 Fone: 81 32044780

E-mail: comercialrip@outlook.com

Jorge da Silva Fernandes
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA RNP Nº 1802213139
Responsável Técnico

Jorge Cavalcanti de M. e Silva
RG: 2.891.691 - CPF: 692.633.614-87
Engerip Construções e Serviços
de Engenharia Ltda.
RUA 21 MARCOS 940/1000-00